

Bestektitel	Datum
Besteknummer	Versie
Dossiernummer	

Groepering objecttypes	LOG per projectfase						
	Bestaande toestand	PF	CF	VO	DO	UF	BF
Grondwerken							
Verhardingen en wegfunderingen							
Lijnvormige elementen							
Afscherpende constructies							
Kantopsluiting							
Geluidswerende constructies							
Signalisatie (permanent)							
Markeringen							
Verkeersbordopstelling							
Draagconstructies							
Rioleringen							
Nutsleidingen (behalve rioleringen)							
Waterlopen							
Vegetatie							
Ecologische maatregelen							
Kunstwerken							
Elektromechanische uitrusting							
Proeven en metingen							
Vrijruimteprofiel							
Software en hardware							
Tijdelijke elementen							
Tijdelijke signalisatie							
Tijdelijke werfinrichting							
Tijdelijke constructies							

In de bovenstaande tabel staan de fasen (PF = opstartfase, CF = conceptfase, VO = voorontwerpfase, DO = definitieve ontwerpfase, UF = uitvoeringsfase, BF = beheersfase) op de bovenste rij.

Voor het raadplegen van welke objecttypes onder elk van deze groeperingen vallen, verwijzen we naar:
- de uitvouwbare template van deze tabel (Bijlage 2 - XLSX) op de AWV website (<https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten?search=uitvoeringsplan>)
- naar de thematische deelimplementatiemodellen op de OTL-publicatieomgeving (<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/>).

Te verwijderen bij toevoegen van deze bijlage aan een bestek:

Het spreekt voor zich dat enkel de kolommen met de fasen die van toepassing zijn behouden blijven. Afhankelijk van de fase kan het LOG (= level of geometry) verschillen. Daarom is het mogelijk om voor elke fase een nieuw/hoger LOG te vragen. Voor elk deelmodel moet het LOG worden bepaald. Indien het LOG afwijkt voor een specifiek element of een groep van elementen, kan dit worden aangeduid en ingevuld in de tabel in een extra rij onder de gepaste objectgroep.