
102.447.769,46€                     

Omschrijving Totaalbed. post excl. 
btw (€)

Totaalbed. Indeling excl. btw (€)

Voorbereidende werken + studie 10.832.309,21€                                    
10.832.309,21€                                    

werfinrichting (3%) 3.000.000,00€                 
opbraakwerken, bouwrijp maken terrein, werfwegen, tijdelijk omleggen waterlopen/grachten... 6.000.000,00€                 
studiekost (uitvoeringsstudie) 1.832.309,21€                 

Wegenis en aanhorigheden zone Mercatorknoop 3.537.076,40€                                       
Op- en afritten naar Ovonde (MDP B) 546.849,44€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 185.115,04€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 74.432,80€                        
vangrail H2 + fundering 175.305,60€                      
vangrail H4b + fundering 111.996,00€                      

Ovonde zelf (MDP A) 209.480,70€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 82.287,10€                        
kantstroken weg incl.fundering en voegen 20.797,40€                        
vangrail H4b + fundering 106.396,20€                      

Oostelijke Tangent zone Mercatorknoop (tussen de puntstukken van de op/afritten) 330.543,72€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 250.944,72€                      
betonnen schampkant in de tunnel 79.599,00€                        

Ontsluiting Europark Zuid 175.147,88€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 57.167,88€                        
wegopbouw klasse B1-B3 61.870,00€                        
kantstroken weg incl.fundering en voegen 12.040,60€                        
vangrail H2 + fundering 32.869,80€                        
vangrail H4b + fundering 11.199,60€                        

Interne wegenis vanaf Garage Mertens tot brandweg 220.862,64€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 150.467,84€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 41.594,80€                        
Betonnen L-muur langs weerszijden inrit (tussen Mertens en Unigro) 28.800,00€                        

Wegenis voor Garage Mertens 50.094,00€                                             
wegopbouw klasse B1-B3 24.748,00€                        
kantstroken weg incl.fundering en voegen 10.946,00€                        
Betonnen L-muur langs weerszijden inrit (tussen Mertens en Unigro) 14.400,00€                        

Segment Mercatorknoop tot Passtraat (deel 1 - MDP H) 549.221,24€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 268.020,84€                      
wegopbouw klasse B1-B3 61.870,00€                        
kantstroken weg incl.fundering en voegen 41.594,80€                        
vangrail H2 + fundering 65.739,60€                        
vangrail H4b + fundering 111.996,00€                      

Segment Mercatorknoop tot Passtraat (deel 2 - MDP I) 130.583,22€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 104.312,82€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 26.270,40€                        

Stadsboulevard richting centrum Sint-Niklaas 203.278,56€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 106.911,36€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 52.540,80€                        
vangrail H2 + fundering 43.826,40€                        

Grondverzet 1.121.015,00€                                       
uitgraving wegkoffer 246.015,00€                      
ophoging zone Mercatorknoop 875.000,00€                      

Wegenis en aanhorigheden Oostelijke Tangent 2.586.135,99€                                       
Eerste deel naast Europark Zuid met invoegstrook 245.201,04€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 145.518,24€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 22.986,60€                        
vangrail H2 + fundering 76.696,20€                        

Eerste deel naast Europark Zuid met enkele vluchtstrook 264.064,50€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 145.394,50€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 27.365,00€                        
vangrail H2 + fundering 91.305,00€                        



Derde deel met dubbel vluchtstrook (tot start op/afritten E17) 1.808.803,20€                                       
wegopbouw klasse B1-B3 1.049.315,20€                 
kantstroken weg incl.fundering en voegen 175.136,00€                      
vangrail H2 + fundering 584.352,00€                      

Grondverzet 268.067,25€                                           
uitgraving wegkoffer 268.067,25€                      

Wegenis en aanhorigheden Op/Afritten 11.301.127,84€                                    
Eerste deel naast (MDP S) 253.189,16€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 172.493,56€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 18.608,20€                        
vangrail H2 + fundering 62.087,40€                        

Tangent onder de brug richting zuiden 380.252,88€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 209.368,08€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 39.405,60€                        
vangrail H2 + fundering 131.479,20€                      

Oprit richting Antwerpen (deel samen, MDP V) 141.955,32€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 61.622,52€                        
kantstroken weg incl.fundering en voegen 13.135,20€                        
vangrail H4b + fundering 67.197,60€                        

Afrit komende van Gent 508.673,23€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 220.814,03€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 47.067,80€                        
vangrail H4b + fundering 240.791,40€                      

Oprit richting Antwerpen 591.480,50€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 256.760,50€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 54.730,00€                        
vangrail H4b + fundering 279.990,00€                      

Afrit komende van Antwerpen 508.673,23€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 220.814,03€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 47.067,80€                        
vangrail H4b + fundering 240.791,40€                      

Oprit richting Gent 532.332,45€                                           
wegopbouw klasse B1-B3 231.084,45€                      
kantstroken weg incl.fundering en voegen 49.257,00€                        
vangrail H4b + fundering 251.991,00€                      

Paralleweg Noord 3.657.790,72€                                       
wegopbouw klasse B1-B3 1.985.779,52€                 
kantstroken weg incl.fundering en voegen 148.865,60€                      
vangrail H4b + fundering 1.523.145,60€                 

Parallelweg Zuid 3.657.790,72€                                       
wegopbouw klasse B1-B3 1.985.779,52€                 
kantstroken weg incl.fundering en voegen 148.865,60€                      
vangrail H4b + fundering 1.523.145,60€                 

Grondverzet 1.068.989,63€                                       
uitgraving wegkoffer 1.068.989,63€                 

Fietspaden 745.778,50€                                           
F18 vanaf Europark Zuid tot Eigenlo 340.632,00€                                           
wegopbouw fietspad 308.332,00€                      
boordsteen fietspad + fundering 32.300,00€                        

F18 vanaf Europark Zuid tot raapstraat 186.852,00€                                           
wegopbouw fietspad 146.052,00€                      
boordsteen fietspad + fundering 40.800,00€                        

Dubbelrichtingsfietspad naast N70 st Niklaas tot op kruispunt 54.498,50€                                             
wegopbouw fietspad 42.598,50€                        
boordsteen fietspad + fundering 11.900,00€                        

Dubbelrichtingsfietspad naast N70 Beveren tot op kruispunt 137.396,00€                                           



wegopbouw fietspad 113.596,00€                      
boordsteen fietspad + fundering 23.800,00€                        

Grondverzet 26.400,00€                                             
uitgraving wegkoffer 26.400,00€                        

Afwatering en riolering 10.460.025,00€                                    
Afwatering Oostelijke Tangent 10.460.025,00€                                    
Totaal van alle bufferbekkens + leidingen 10.460.025,00€               

Niet geraamde aanhorigheden wegenis 4.542.529,68€                                       
4.542.529,68€                                       

Signalisatie/verlichting/Pechhavens/bushaltes/groenzones…. (25% 4.542.529,68€                 

Nieuwe brug N70 2.000.000,00€                                       
2.000.000,00€                                       

bovenbouw brug 850.000,00€                      
fundering en landhoofden 650.000,00€                      
maatregelen tbv fasering 500.000,00€                      

Fietsbrug over spoor + helling kant Beveren 1.510.000,00€                                       
1.510.000,00€                                       

Brugdek 1.035.000,00€                 
Fundering en Landhoofden 185.000,00€                      
Wegdek 45.000,00€                        
Montage 165.000,00€                      
Aanhorigheden 80.000,00€                        

Fietstunnels Mercatorknoop (4) 1.420.047,90€                                       
1.420.047,90€                                       

keermuren 580.895,96€                      
koker 728.949,61€                      
wandbekleding 23.595,34€                        
aanhorigheden 86.607,00€                        

Wegtunnel Mercatorknoop 10.361.067,16€                                    
10.361.067,16€                                    

Grond uitgraving 150.000,00€                      
Bemaling 225.000,00€                      
Toeriten 4.783.983,56€                 
Pompput 254.670,48€                      
Tunnelkoker 4.134.477,01€                 
Tunneltechnieken 150.450,00€                      
Tunnelbekleding 521.396,16€                      
Aanhorigheden 141.089,94€                      

=
Fietstunnel Damstraat 3.910.141,23€                                       

3.910.141,23€                                       
voorbereidende werking 36.400,00€                        
grond uitgraving 330.310,00€                      
beton 766.558,50€                      
keermuren 810.724,48€                      
schuifoperatie 500.000,00€                      
heraanleg spoor 100.000,00€                      
wegenis 29.120,00€                        
verlichting 12.500,00€                        
afwatering 45.500,00€                        
bemaling 497.000,00€                      
reserve 782.028,25€                      

Tunnel Eigenlo 31.744.591,13€                                    
Tunnel 22.086.559,57€                                    
Bemaling 225.000,00€                      
Afbraak 2.362,50€                           
grond uitgraving 852.412,81€                      
grond aanvulling 288.045,00€                      
L-muren 978.217,97€                      
diepwanden 1.821.752,51€                 
tunnel constructie 14.358.937,69€               
pompput 166.438,28€                      
tijdelijke maatregel Air Liquide 70.170,00€                        
tunneltechnieken 772.950,00€                      
tunnelbekleding 2.353.183,61€                 



aanhorigheden 197.089,20€                      

Noordelijke helling 8.621.123,56€                                       
Bemaling 225.000,00€                      
Grond uitgraving 1.390.120,80€                 
Grondverbetering taluds 652.824,00€                      
Keermuur thv spoorweg 2.558.490,48€                 
Bentonietscherm 836.400,00€                      
Geluidswerende maatregelen 2.958.288,28€                 

Zuidelijke helling 1.036.908,00€                                       
Bemaling 225.000,00€                      
Grond uitgraving 406.308,00€                      
Bentonietscherm 405.600,00€                      

Brug Eltra 4.147.760,28€                                       
4.147.760,28€                                       

Brugdek 2.986.785,22€                 
Fundering 993.900,57€                      
Aanhorigheden 167.074,50€                      

Aanpassing brug E17 580.558,94€                                           
580.558,94€                                           

Aanleg zandberm 17.000,00€                      
Wegnemen zandberm 17.000,00€                      

leveren damplanken (AZ28 - 15m lang over 40m) 128.275,20€                   
inbrengen damplanken (oplassen in kleine stukken) 204.750,00€                   
verankering met grondankers (voorgespannen strengenankers) 50.480,00€                      

werkvloer in mager beton 880,00€                            
kesp in gewapend beton 18.000,00€                      
wapening van de kespen 11.520,00€                      
voorzetwand in gewapend beton 13.285,92€                      
wapening voorzetwand 4.608,00€                        

afbraak talud (40m x 3 x 3 onder 45°) + afvoer 18.000,00€                      

Aanhorigheden + niet geraamde onderdelen 96.759,82€                      

Parallelbrug Noord 1.246.586,75€                                       
1.246.586,75€                                       

grondaanvulling 50.165,08€                        
Brugdek 655.980,31€                      
Fundering 486.729,15€                      
Aanhorigheden 53.712,21€                        

Parallelbrug Zuid 1.522.033,45€                                       
1.522.033,45€                                       

grondaanvulling 61.010,20€                        
Brugdek 805.126,51€                      
Fundering 602.184,52€                      
Aanhorigheden 53.712,21€                        


